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Terms of Reference
LELANG PELAKSANAAN RENOVASI RUANGAN
PUSAT DATA PEMBANGUNAN DAERAH (PD2)
KABUPATEN MALANG- PROVINSI JAWA TIMUR
Latar Belakang

AIPD melalui Program Pengelolaan Pengetahuan mengimplementasikan 3 (tiga) produk
kunci, salah satunya adalah Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2Z). Pusat Data
Pembangunan Daerah (PD2) merupakan suatu produk yang memainkan peran inti
dalam komponen Pengelolaan Pengetahuan dikarenakan PD2 tidak hanya berfungsi
sebagai hub untuk mengelola data dan informasi, tetapi juga menjembatani
jaringan-jaringan dengan key stakeholder suatu daerah, mendorong pengembangan
kapasitas dan secara proaktif, menyebarkan data dan informasi (terutama
dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran) kepada publik, dan mendukung
dipergunakannya data dan informasi tersebut oleh Pemerintah Daerah untuk
memperbaiki kualitas perencanaan serta pengelolaan keuangan daerah.
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Gampar 1 : Konsepsi Pusat Data Pembangunan Daerah (PDZ2)
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Untuk mencapai tujuan PD2Z, maka secara ideal suatu PD2 memiliki 6 (enam) jenis
layanan, yakni :

1. Penyediaan Data, Informasi, dan Dokumen
Layanan Akses Internet Gratis

Layanan Ruang Pertemuan Gratis
Identifikasi Praktik Cerdas

Layanan Media Pertukaran Pengetahuan

S L T

Layanan Client Response

Keenam jenis layanan tersebut menjadi satu bagian utuh sebuah PD2. Artinya, secara
teknis PD2 memiliki gedung/ruangan tersendiri untuk memberikan layanan-layanan
tersebut.

Salah satu sasaran program AIPD di Jawa Timur adalah Kabupaten Malang. Dalam
proses inisiasi pembangunan PD2, Pemerintah Kabupaten Malang Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyediakan lokasi berupa ruangan yang
terletak di Komplek Kantor Bupati Malang, Lantai 6, Jalan Raden Panji No. 158 Kepanjen
- Malang.

Gambar 2 : Ruangan yang akan djjadikan PD2 Kabupaten Malang
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IL.

Yayasan BaKTI sebagai implementing partner Program Pengelolaan Pengetahuan-AIPD,
kemudian menindaklanjuti ketersediaan ruangan/gedung tersebut dengan merekrut
Konsultan Desain Interior. Tugas seorang konsultan desain interior secara umum adalah
membuat dokumen perencanaan renovasi ruangan PD2 agar didapatkan gambaran
detail pekerjaan renovasi yang akan dilaksanakan termasuk perkiraan biayanya.

Seiring dengan selesainya pekerjaan desain interior ruangan PD2 Kabupaten Malang,
maka tahapan selanjutnya adalah lelang pelaksanaan renovasi, yang akan menghasilkan
pelaksana dan pengawas renovasi.
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Gambpar 3 : Alur Pembangunan/Renovasi PD2

Analisa Masalah

Lelang Pelaksanaan Renovasi Ruangan Pusat Data Pembangunan Daerah (PD2)

Kabupaten Malang penting dilaksanakan dengan pertimbangan :

1. Pemerintah Kabupaten Malang telah menyediakan ruangan untuk PD2 yang
dituangkan dalam Surat Penunjukan Lokasi.

2. Konsultan Desain Interior telah menyelesaikan pekerjaannya, yakni menyusun
dokumen perencanaan renovasi ruangan PD2 Kabupaten Malang.
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I11.

IV.

Tujuan

Sec!ara umum Lelang Pelaksanaan Renovasi Ruangan Pusat Data Pembangunan Daerah

(PD2) Kabupaten Malang ditujukan demi terlaksananya renovasi gedung PD2 sesuai

dengan dokumen perencanaan, sehingga dihasilkan gedung pusat data yang nyaman dan

memadai fasilitasnya. Secara khusus ditujukan sebagai berikut :

1. Merekrut pelaksana (kontraktor) renovasi PD2 yang berkualitas, terpercaya, dan
mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen perencanaan renovasi
yang telah dibuat.

2. Merekrut pengawas renovasi PD2 yang berkualitas, terpercaya, dan mampu
memastikan pekerjaan pelaksana (kontraktor) sesuai dengan dokumen perencanaan
renovasi yang telah dibuat.

3. Renovasi dilaksanakan sebagaimana dokumen perencanaan, tepat waktu, tepat
kualitas, dan efisien dalam konteks biaya.

Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari aktifitas Lelang Pelaksanaan Renovasi Ruangan Pusat Data
Pembangunan Daerah (PD2) Kabupaten Malang adalah terekrutnya pelaksana dan
pengawas renovasi PD2 Kabupaten Malang yang berkualitas, terpercaya, dan mampu
melaksanakan renovasi tepat waktu dan efisien dalan konteks biaya. Secara khusus,
dijabarkan tugas, keluaran, dan kualifikasi pelaksana dan pengawas renovasi sebagai
berikut :
Tugas
1. Pelaksana (Kontraktor)
e Memahami gambar desain dan spesifikasi teknis sebagai pedoman dalam
melaksanakan pekerjaan di lapangan.
e Menyusun metode pelaksanaan konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
e Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dilapangan sesuai dengan
persyaratan waktu, mutu dan biaya yang telah ditetapkan.
e Mengadakan evaluasi dan membuat laporan hasil dan kemajuan pelaksanaan
pekerjaan dilapangan.
e Membuat program penyesuaian dan tindakan turun tangan, apabila terjadi
keterlambatan dan penyimpangan pekerjaan di lapangan.
e Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program kerja mingguan, metode kerja,
gambar kerja dan spesifikasi teknik.
e Menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan jadwal tenaga kerja dan mengatur
pelaksanaan tenaga dan peralatan pekerjaan.
e Menerapkan program keselamatan kerja dan kebersihan di lapangan.
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2. Pengawas

Bertanggungjawab secara professional atas jasa pengawasan yang dilakukan

sesuai ketentuan kode etik profesi yang berlaku

Secara umum memastikan kesesuaian pelaksanaan renovasi (kontruksi) dengan

dokumen perencanaan renovasi PD2 dalam aspek spesifikasi teknis, jumlah, dan

waktu. Penjabaran pekerjaannya adalah sebagai berikut :

v' Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan renovasi yang akan
dijadikan dasar pengawasan pekerjaan dilapangan.

v’ Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta
mengawasi ketepatan waktu.

v' Mengawasi pelaksanaan pekerjaan renovasi dari segi kualitas, kuantitas, dan
laju pencapaian volume/realisasi fisik.

v" Mengumpulkan data dan informasi dilapangan untuk memecahkan persoalan
yang terjadi selama proses pelaksanaan renovasi.

v’ Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dengan pihak
pelaksana renovasi

v' Membuat laporan mingguan pekerjaan pengawasan

v' Menyampaikan surat teguran kepada pelaksana renovasi Kketika terjadi
keterlambatan pekerjaan dan/atau ditemukan ketidaksesuaian antara
perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Keluaran
1. Pelaksana (Kontraktor)

PD2 direnovasi sesuai dengan dokumen perencanaan
Laporan mingguan kemajuan pekerjaan renovasi

2. Pengawas

PD2 direnovasi sesuai dengan dokumen perencanaan
Laporan mingguan kerja pengawasan

Kualifikasi
1. Pelaksana (Kontraktor)
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Merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pekerjaan kontruksi (sipil)
Memiliki surat izin usaha pada bidang usaha yang dikeluarkan oleh instansi
pemerintah yang berwenang dan masih berlaku

Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
berhenti/dihentikan, dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana

Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/ PPh) serta memiliki
laporan bulanan PPh Pasal 25 atau Pasal 21/ Pasal 23 atau PPN sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu

Selama 3 (tiga) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman dalam pekerjaan
kontruksi (sipil)

Memiliki kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar sanksi atau daftar hitam di
suatu instansi.

Sangat familiar bekerja di lingkungan pemerintah



VI

VII.

VIIL.

e Memahami konsep umum tentang program AIPD dan kegiatan-kegiatan
pengembangan masyarat.

e Mampu berkomunikasi dengan berbagai macam stakeholder

e Mampu bekerja dalam waktu yang terbatas

2. Pengawas

e Merupakan badan usaha atau perorangan

e Selama 3 (tiga) tahun terakhir pernah memiliki pengalaman dalam pengawasan
pekerjaan kontruksi (sipil)

e Terampil membaca gambar teknik

e Memiliki pengetahuan tentang jenis material/bahan

¢ Mampu melakukan pengawasan dan mengontrol pekerjaan pelaksana renovasi

e Sangat familiar bekerja di lingkungan pemerintah

e Memahami konsep umum tentang program AIPD dan kegiatan-kegiatan
pengembangan masyarat.

e Mampu berkomunikasi dengan berbagai macam stakeholder

e Mampu bekerja dalam waktu yang terbatas

AGENDA KEGIATAN
1. Iklan

e Website Yayasan BaKTI (www.bakti.or.id)
e 31 Desember 2014 - 6 Januari 2015
2. Pengambilan dan Pengembalian Dokumen Lelang

e Pengambilan Dokumen Lelang, 31 Desember 2014 - 02 Januari 2015
e Pengembalian Dokumen Lelang, 05 - 06 Januari 2015
e Melalui Field Officer Jawa Timur KM-AIPD :
v Puspita, 081 1339 3495, puspita@bakti.or.id
v" Junaidi, 081 1451 0684, cakjunaidi@bakti.or.id
3. Durasi Pekerjaan

e 30 (tiga puluh) hari kalender
e 12Januari 2015 - 10 Februari 2015

LOKASI PEKERJAAN
Komplek Kantor Bupati Malang, Lantai 6, Jalan Raden Panji No.158 Kepanjen - Malang

PAGU
1. Pelaksana Renovasi :Rp 288.356.869,-

2. Pengawas Renovasi :Rp 400.000,- / hari

SUMBER DANA

Dana bersumber dari Australian Aid melalui Australia Indonesia Partnership for
Decentralisation (AIPD).
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