



KERANGKA ACUAN

Posisi : Spesialis Sinergi Perencanaan Kampung, dan Unit Layanan Landasan II-BaKTI

LATAR BELAKANG

BaKTI mendapatkan hibah dari KOMPAK untuk Project LANDASAN Tahap II yang merupakan proyek andalan dalam dukungan untuk memperbaiki akses secara keseluruhan terhadap mutu penyelenggaraan pelayanan lokal. Proyek LANDASAN merupakan sebuah kerangka kerja pelayanan dasar yang sangat kompleks, bekerja di lintas beberapa sektor dan tingkat-tingkat pemerintahan yang berbeda-beda. Target utama untuk dukungan adalah unit-unit pelayanan di lini terdepan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan identitas hukum, selain terhadap desa-desa itu sendiri yang berkenaan dengan pembangunan desa.

Lebih jauh lagi, kerangka kerja menetapkan kecamatan sebagai pusat koordinasi tingkat lokal dan penyelenggaraan pelayanan yang terpadu. Dengan demikian kerangkakerja bertujuan untuk memberikan sebuah pendekatan holistik guna mengatasi hambatan penyelenggaraan pelayanan dasar dan untuk menciptakan integrasi dan kolaborasi antar beberapa tingkatan.

Dalam hal mendukung pengelolaan Program Landasan Tahap II agar berjalan efektif dan transparan BaKTI membutuhkan dukungan sumber daya manusia khususnya posisi Spesialis Sinergi Perencanaan Kampung, dan Unit Layanan.

Ringkasan Pekerjaan

- Specialist sinergi perencanaan kampung, dan unit layanan memiliki kemampuan disektor Pendidikan dan kesehatan serta kampung.
- Para specialist ini, bertanggungjawab mendesign implementasi program; Dalam implementasi program, tiap spesialis akan bertanggungjawab atas wilayah/kabupaten tertentu dan saling mendukung untuk implementasi program dalam satu wilayah atau antar wilayah;

Tujuan

Posisi ini merupakan spesialis sinergi perencanaan kampung dan unit layanan (kesehatan, Pendidikan) termasuk identitas hukum dan pengembangan pusat data untuk perencanaan dari kampung. Selain itu, menyediakan dukungan teknis untuk peningkatan dan pengembangan program pada tingkat kampung, distrik dan kabupaten untuk replikasi dan pelembagaan

Tugas dan Tanggungjawab

1. Memberikan dukungan teknis dan saran kebijakan untuk mengembangkan sinergi perencanaan kampung, kesehatan, dan Pendidikan untuk menjadi model perencanaan pada tingkat kampung hingga kabupaten
2. Mengembangkan konsep dan modul tentang sinergi perencanaan kampung dan unit layanan pada tingkat kampung;
3. Mendorong pengembangan pusat data yang terintegrasi di tingkat kampung hingga kabupaten;
4. Mendorong data desa untuk mendukung perencanaan dan penganggaran;
5. Mengembangkan hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab, dan dengan program untuk desa dan kabupaten di tingkat provinsi dan kabupaten;
6. Memberikan dukungan untuk peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Identitas Hukum Dan Kelengkapan Data Kependudukan (Mendorong data desa untuk mendukung perencanaan dan penganggaran, Peningkatan cakupan, kapasitas & anggaran desa dan kecamatan untuk memperluas layanan adminduk, Pengembangan dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat layanan PASH bagi masyarakat rentan)
7. Melakukan advokasi kepada pemda untuk mendorong replikasi program dan pelembagaan berdasarkan pengalaman implementasi sinergi perencanaan kampung, sekolah dan puskesmas serta system informasi orang Papua;
8. Memastikan kualitas pelatihan, lokakarya, dan pendampingan yang dilakukan untuk kampung, dan unit layanan;



Outputs

1. Modul sinergi perencanaan kampung dan unit layanan
2. Adanya dukungan teknis terhadap percepatan pelayanan adminduk dan PASH
3. Terbangun sistem informasi orang Papua yang menjadi contoh untuk dijadikan model;
4. Adanya masukan pada Program Tim LANDASAN laporan bulanan dan enam bulanan.
5. Tinjauan bulanan dan triwulanan tentang pelaksanaan kegiatan, pencapaian hasil, dan kemajuan hasil segera.

LIAISON / PELAPORAN

Spesialis Sinergi Perencanaan Kampung, dan Unit Layanan bertanggungjawab/melapor kepada Provincial Manager Provinsi Papua/Papua Barat dan berkoordinasi dengan Koordinator Kabupaten di wilayah kerja Project Landasan II.

DURASI

Spesialis Sinergi Perencanaan Kampung, dan Unit Layanan akan bertugas mulai Februari sampai Juni 2021.

LOKASI KERJA

Spesialis Sinergi Perencanaan Kampung, dan Unit Layanan akan berkantor di Kantor Landasan II Papua/Papua Barat dan dapat melakukan perjalanan ke Kabupaten dan Distrik Landasan II di Papua dan Papua Barat.